## भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA अंतरिक्ष विभाग/DEPARTMENT OF SPACE क्रय यूनिट/PURCHASE UNIT-VI

## विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र/VIKRAM SARABHAI SPACE CENTRE तिरुवनंतपुरम/THIRUVANANTHAPURAM - 695 013

### NO. VSSC/CMSE/ADVT/19/2022

06.02.2023

# दिनांक 27.12.2022 के <u>विज्ञा. सं. वीएसएससी/सीएमएसई/विज्ञा./19/2022</u> का शुद्धि-पत्र **||** CORRIGENDUM | TO ADVT. NO. VSSC/CMSE/ADVT/19/2022 DT 27.12.2022

निम्नलिखित निविदा की प्राप्ति तथा खोलने की तिथि निम्न ब्यौरे के अनुसार एतद् द्वारा बढ़ा दी जाती है The receipt and opening date of following tender is hereby extended as detailed below :-

क्रम सं.	निविदा सं.	वर्णन		
SI. No.	Tender No.	Description		
02	वीएसएससी/क्रय यूनिट VI	आरएलवी अंतरापृष्ठ अनुकूलक (आरआईए)		
	VSSC/PURCHASE UNIT VI (सीएमएसई	की अभिकल्पना, विश्लेषण, संविरचन एवं		
	क्रय/CMSE PURCHASE/	सम्च्चय		
	सीएमएसई/CMSE/ VS2022 P0 6088	Design, Analysis, Fabrication and		
	[ सा.नि .दो भाग / PT-TWO PART]	Assembly of RLV interface adaptor		
		(RIA)		

* पूर्व बोली बैठक तिथि * Pre-Bid meeting date	21/02/2023
बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा / Time limit for submission of Bid	Upto 14.03.2023 [14:00 Hrs.]
बोली खोलने की तिथि Technical Bid Opening date	14.03.2023 [15:00 Hrs.]

\*Additional pre-bid meeting for the vendors who could not participate in the first pre-bid meeting.

#### **NOTE**

The following minor changes made in he scope of activity;

- Deletion of Fabrication of ORV AE bulkhead which is in section 4 (now a part of RLV fuselage assembly)
- 2. Deletion of Aero-elastic analysis in section 4
- 3. Change in Frequency response analysis to Model analysis in section 4
- 4. Deletion of Impact analysis in section 4
- 5. Deletion of design for shock loads in section 4

### मूल निविदा सूचना की सभी अन्य निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

All other terms and conditions of the original tender notice shall remain unchanged

हस्ताक्षरित/Sd/-