


भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA  
अंतरिक्ष विभाग/DEPARTMENT OF SPACE  
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र/VIKRAM SARABHAI SPACE CENTRE  
निर्माण एवं अनुरक्षण ग्रुप/CONSTRUCTION AND MAINTENANCE GROUP  
निर्माण एवं अनुरक्षण प्रभाग-संविदाएं/CONSTRUCTION AND MAINTENANCE DIVISION-CONTRACTS  
तिरुवनंतपुरम/THIRUVANANTHAPURAM – 22/(फोननं./Ph. No.0471 – 2565669 / 2565726)

ई-निविदा की अवधि बढ़ाना/EXTENSION OF E-TENDER

दिनांक / Dt. 06.12.2024

क्र. सं. Sl. No.	विवरण/Description	ब्यौरे/Details	
1.	कार्य का शीर्षक/Title of work	वीआरसी, टेल्स एवं एपीईपी, आलुवा में संस्थापित रूफ टोप और ऊर्जा संयंत्र (फेस 1) की मरम्मत / Repair of roof top Solar power plant installed (Phase I) at VRC, TERLS & APEP, Aluva.	
2.	ई-निविदा सूचना सं./E-Tender Notice No.	विएसएससी/सीएमजी/ई03/59/2024-25 दिनांक 29.10.2024 VSSC/CMG/E03/59/2024-25 Dated 29.10.2024	
3.	निविदा में दी गई अनुमानित लागत/Estimate cost put to tender	₹7.11 लाख/Lakhs	
4.	कार्य पूरा होने की तिथि / Period of completion	3 (तीन / Three) महीने / months	
5.	बयाना जमा राशि (ईएमडी)/Earnest money deposit (EMD)	₹14,220.00	
डाउनलोड करने की अवधि / Period for downloading: दिनांक 31.10.2024, 10.00 बजे/hrs. से/to दिनांक 10.11.2024, 23.00 बजे/hrs.	बोली स्पष्टीकरण / Bid clarifications: दिनांक 01.11.2024, 9.00 बजे/hrs. से/to दिनांक 11.11.2024, 12.00 बजे/hrs.	निविदाओं की प्राप्ति / Receipt of tenders: दिनांक 13.11.2024 को 23.00 बजे/hrs.	निविदाओं को खोलना / Opening of tenders: दिनांक 18.11.2024 को 15.00 बजे/hrs.
Extended upto 23:00 hrs. on 27.11.2024	Extended upto 12.00 hrs. on 28.11.2024	Extended upto 23:00 hrs. on 03.12.2024	Extended to 15:00 hrs. on 06.12.2024
Further extended upto 23:00 hrs. on 17.12.2024	Further extended upto 12.00 hrs. on 18.12.2024	Further extended upto 23:00 hrs. on 24.12.2024	Further extended to 15:00 hrs. on 27.12.2024

  
 उप प्रधान, सीएमडी-संविदा  
 Deputy Head, CMD-Contracts