

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA  
अंतरिक्ष विभाग/DEPARTMENT OF SPACE  
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र/VIKRAM SARABHAI SPACE CENTRE  
निर्माण एवं अनुरक्षण गुप/CONSTRUCTION AND MAINTENANCE GROUP  
निर्माण एवं अनुरक्षण प्रभाग-संविदाएं/CONSTRUCTION AND MAINTENANCE DIVISION-CONTRACTS  
तिरुवनंतपुरम/THIRUVANANTHAPURAM – 22/(फोन नं./Ph. No.0471 – 2565669 / 2565726)

**ई-निविदा की अवधि बढ़ाना/EXTENSION OF E-TENDER**

दिनांक / Dt. 07.04.2025

क्र.स. Sl. No.	विवरण/Description	ब्यौरे/Details		
		(1)	(2)	
1.	कार्य का शीर्षक/Title of work	वीआरसी, टेरल्स एवं एपीईपी, आलुवा में संस्थापित रूफ टोप और ऊर्जा संयंत्र (फेस 1)की मरम्मत / Repair of roof top Solar power plant installed (Phase I) at VRC, TERLS & APEP, Aluva.	आइआइएसयू, वट्टियूरकावु में सौर शक्ति संयंत्र चरण I के लिए सौर तंतु इनवर्टर का प्रतिस्थापन एवं संबंधित विद्युत कार्य / Replacement of solar string inverter & associated electrical works for solar power plant Phase I at IISU, Vattiyoor kavu.	
2.	ई-निविदा सूचना सं./ E-Tender Notice No.	विएसएससी/सीएमजी/ई03/90/2024-25 21.03.2025 VSSC/CMG/E03/90/2024-25 21.03.2025	दिनांक दिनांक Dated Dated	
3.	निविदा में दी गई अनुमानित लागत/ Estimate cost put to tender	₹7.11 लाख/Lakhs	₹5.88 लाख/Lakhs	
4.	कार्य पूरा होने की तिथि Period of completion	3 (तीन / Three) महीने/ months	5 (पाँच/ Five) महीने/ months	
5.	बयाना जमा राशि (ईएमडी) Earnest money deposit (EMD)	₹14,220.00	₹11,760.00	
डाउनलोड करने की अवधि / Period for downloading: दिनांक 23.03.2025, 10.00 बजे/hrs. से / to दिनांक 01.04.2025, 23.00 बजे/hrs.  Extended upto 23:00 hrs. on 16.04.2025		बोली स्पष्टीकरण / Bid clarifications: दिनांक 24.03.2025, 9.00 बजे/hrs. से / to दिनांक 02.04.2025, 12.00 बजे/hrs.  Extended upto 12.00 hrs. on 17.04.2025	निविदाओं की प्राप्ति / Receipt of tenders: दिनांक 04.04.2025 को 23.00 बजे/hrs.  Extended upto 23:00 hrs. on 21.04.2025	निविदाओं को खोलना / Opening of tenders: दिनांक 07.04.2025 को 15.00 बजे/hrs.  Extended to 15:00 hrs. on 24.04.2025

  
उप प्रधान, सीएमडी-संविदा  
Deputy Head, CMD-Contracts